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Swilcza 168 pow. rzeszowski NIP 517-00-45-613 tel. 17-86-70-100
36-072 Swilcza woj. podkarpackie REGON 690582140 fax. 17-86-70-157
Znak sprawy: RGI.7011.19.2018 Swilcza, dnia 27.04.2018 r.

Rozeznanie cenowe

Gmina Swilcza zaprasza do sktadania ofert na
Petnienie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.:
Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w Swilczy z siedziba w Trzcianie jako zachowanie
dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

1. Nazwa i adres Zamawiajacego:

Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

Tel. 17 8670135, fax 17 8670157
www.bip.swilcza.com.pl

e-mail: ug.swilcza@intertele.pl

2. Nazwa zamoéwienia:

Petnienie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.:
Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w Swilczy z siedzibag w Trzcianie jako zachowanie
dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytuciji kultury na terenie ROF

3. Opis przedmiotu zamdéwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest petnienie obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa
Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Swilczy z siedzibg w
Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na
terenie ROF w zakresie specjalnosci:

1)konstrukcyjno - budowlane;j kol. 4 tabeli z formularza ofertowego (zat.1);
2)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych kol. 5 tabeli z formularza ofertowego (zat.1);
3)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych kol. 6 tabeli z formularza ofertowego (zat.1).

Strona1z8


http://www.bip.swilcza.com.pl/
mailto:ug.swilcza@intertele.pl

Zakres obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego:

1.

W ramach petnienia nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniami, Wykonawca
zobowigzuje sie do:

1) wypetnienia oraz nadzoru nad prowadzeniem dziennika budowy;
2) przekazania Wykonawcy robét terenu budowy i pod zaplecze budowy;

3) przekazania Wykonawcy robot zarejestrowanego dziennika budowy oraz plandéw
istniejgcego uzbrojenia terenu budowy;

4) nadzér nad zachowaniem harmonogramu realizacji robét budowlanych objetych
przedmiotem umowy;

5) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

6) zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej opracowanej przez Wykonawce
robot, w tym wszelkich opracowan wymienionych w specyfikacjach technicznych;

7) sprawdzania w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robét oraz rzednych terenu;

8) zawiadamiania Zamawiajgcego oraz jednostki projektowej o wadach
dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robot oraz dokonywanie
z nig stosownych uzgodnien Ilub wyjasnien, w tym takze wspotpraca
z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowan
projektowych;

9) sprawdzania ilosci i jakosci robét w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatébw i wyrobow, a w szczegolnosci zapobieganie
stosowaniu materiatébw i wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

10) dokonywania odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
oraz prob i odbioréw technicznych oraz czesciowych;

11) potwierdzania faktyczne wykonanych robot;

12) kontrolowania terminowosci wykonania robdét objetych  dokumentacja
w stosunku do harmonogramu realizacji robét i fakturowania w zakresie
rzeczowym i finansowym;

13) akceptacji faktur Wykonawcy robdét;

14) statego uczestnictwa w naradach technicznych i innych, organizowanych przez
Zamawiajgcego i Wykonawce oraz sporzadzenie z ich ustaleh pisemnych
protokotow;

15) kontroli realizowanych robo6t budowlanych w zakresie wskazanym w SIWZ;

16) sprawdzania i opiniowania wnioskow Wykonawcy w sprawie zmiany sposobu
wykonania robot w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz
w sprawie robot dodatkowych, a takze ustalenia sposobu wykonania tych robot;

17) dokonywania czynnosci sprawdzenia kalkulacji szczegdtowych lub kosztorysow
powykonawczych przedkfadanych przez Wykonawce robot;

18) opracowywania opinii dotyczacych wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy
wraz z proponowanym terminem ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia
wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadajace sie do usuniecia;
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19) kontrolowania usuniecia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
w czasie budowy i przy odbiorze robo6t oraz powiadamianie Zamawiajgcego
0 usunieciu wad i usterek;

20) dokonywania czynnosci zwigzanych z odbiorami czesciowymi, technicznymi
i odbiorem koncowym zamdwienia, przy udziale i akceptacji Zamawiajgcego wraz
z przekazaniem w uzytkowanie wskazanemu przez niego uzytkownikowi;

21) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robot
- odebranie dziennika budowy od kierownika budowy;

22) kontrolowania zmian w realizacji umowy z Wykonawcg robot oraz inicjowanie
aktualizacji treSci umowy poprzez dostosowanie jej tresci do zmienionych
warunkéw realizacj;

23) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzagdzenia przez kierownika
budowy dokumentacji powykonawczej oraz jej zgodnosci z wymogami
uzytkownikow;

24) przygotowania materiatbw oraz odpowiednio wniosku o0 pozwolenie na
uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz ze ztozeniem
w PINB zgtoszenia zakonczenia przedmiotu zamoéwienia;

25) dokonania rozliczenia finansowego na dzieh jej odbioru koncowego wraz
z przedstawieniem danych dotyczgcych przekazania srodka trwatego (OT);

26) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego i Uzytkownika wraz ze
spisaniem protokotu, okre$lajgcego stwierdzone wady i usterki, sposéb oraz
termin ich usuniecia;

27) nadzorowania jakosci i prawidtowosci usuniecia wad i usterek przez Wykonawce
robot oraz dokonanie sprawdzenia ich usuniecia wraz ze spisaniem przy udziale
Wykonawcy robot, Zamawiajgcego i Uzytkownika protokotu z usunigcia wad
i usterek;

28) w przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawce robét wad
i usterek, przygotowania Zamawiajgcemu danych, niezbednych do naliczania kar
umownych z tego tytutu;

29) w przypadku nie usuniecia wad i usterek przez Wykonawce roboét, przygotowanie
Zamawiajgcemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego na wybdr wykonawcy zastepczego
usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robét i kosztorys inwestorski) oraz
nadzér nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru;

30) przebywania inspektoréw nadzoru na budowie co najmniej 4 dni tygodniowo
(minimum 3 godziny w kazdym dniu) w czasie realizacji rob6t budowlanych danej
branzy, dodatkowo na kazde wezwanie inwestora i wykonawcy robot w celu
rozwigzania ewentualnych watpliwosci, - najpdzniej do pigtku (do godziny 14.00)
kazdego tygodnia, Wykonawca jest zobowigzany przesta¢ do Zamawiajgcego
plan wizyt inspektoréw nadzoru budowie w nastepnym tygodniu, pod rygorem
zaptaty kary umownej w wysokosci 500 zt. Weryfikacja obecnosci na budowie
Inspektorow Nadzoru bedzie prowadzona na podstawie podpisywania listy
obecnosci w UG Swilcza.

31) przedfozenia do wglgdu na kazdej Radzie Budowy - Dziennika Budowy;

32) sporzadzania dokumentacji fotograficznej z prac podlegajgcych zakryciu oraz
biezgcych postepdw prac. Dokumentacja prezentowana jest na Radach Budowy
(organizowanych z rozng czestotliwoscig), oraz przekazywana raz w miesigcu
Zamawiajgcemu w formie elektronicznej;
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33) przekazania kompletnej dokumentacji fotograficznej Zamawiajgcemu na
zakonczenie realizacji umowy (najpdzniej w dniu protokotu odbioru koncowego
robét);

34) informowania inwestora o niezgodnosciach wykrytych w trakcie nadzorowania
robét;

35) Zakres prac obejmuje rowniez inne ustugi konieczne do wykonania zamdwienia,
nie ujete w dokumentacji a niezbedne do wykonania ze wzgledu na sztuke
budowlang, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa;

36) Przekazywania Zamawiajgcemu codziennych raportow w wersji pisemnej
o stanie zaawansowania prac.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialny jest za prowadzenie nadzoru robot
budowlanych zgodnie z:

1) prawem budowlanym;

2) polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE i przepisami
dotyczacymi realizacji i eksploatacji budynkow i budowli;

3) dokumentacjg projektowg / projektem budowlanym, projektami wykonawczymi,
przedmiarami robét oraz szczegétowymi Specyfikacjami Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych;

. Zamawiajacy sceduje na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszystkie uprawnienia

przystugujgce Zamawiajgcemu w zakresie nadzoru inwestorskiego z nastepujgcymi
wylgczeniami kompetencji:

1) Zamawiajgcy zatwierdza harmonogram robét oraz kazdg zmiane umowy na
wykonanie robét budowlanych, ktéra powoduje zmiane technologii i zakresu robot
budowlanych oraz zmian spowodowanych sitg wyzsza;

2) Zamawiajgcy zatwierdza zmiany w sktadzie kluczowego personelu wykonawcy
robét budowlanych i jego firm podwykonawczych;

3) Zamawiajacy zatwierdza zmiany wynikte z prowadzenia nadzoru autorskiego.

. Zamawiajgcy jest informowany w ciggu 3 dni roboczych o wszelkich roszczeniach
wykonawcy robot budowlanych i/lub propozycjach zmiany technologii, zakresu robét
budowlanych, harmonogramu realizacji, roszczeniach oséb prawnych i fizycznych
zwigzanych z realizacjg rob6t budowlanych. Ponadto Zamawiajgcy informowany jest
niezwtocznie o zdarzeniach na budowie dotyczgcych spraw BHP, sanitarno -
higienicznych, ochrony Srodowiska naturalnego, konfliktow
z organami administracji panstwowej i samorzgdowej oraz mieszkancami.

Nadzor petniony jest w sposob ciggty stosownie do wymagan wynikajgcych
z dokumentacji projektowej oraz warunkéw okreslonych w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych;

Podejmowanie decyzji (polecen) w sprawach zwigzanych 2z jakoscig robot
budowlanych, oceng jakosci materiatbw, prowadzeniem robot oraz interpretacjg
dokumentacji projektowej przez Inspektora wydaje na pismie;

Inspektor nadzoru prowadzi korespondencje z Zamawiajgcym i w imieniu
Zamawiajgcego po uprzedniej akceptacji tresci korespondencji przez Zamawiajgcego,
ponadto:

1) organizuje prace zwigzane ze sprawowaniem nadzoru, aby z tego tytutu nie byto
zbednych przerw w realizacji robot budowlanych;

2) decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatéw, urzadzen lub
sprzetu;
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3) wyraza na piSmie zgode na wykonanie robo6t budowlanych w nocy i w dni wolne
od pracy;

4) Zzada usuniecia z placu budowy osdb niekompetentnych lub niezdolnych do
wykonania robét lub innych niezatrudnionych przez Wykonawce robét
budowlanych;

5) wudziela wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych robdt
budowlanych;

6) wnioskuje w sprawie: Wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentaciji
projektowej i uzyskania zgody na zmiany; Przeprowadzenia niezbednych
ekspertyz i badan technicznych; Zmian oznaczenia i organizacji ruchu w trakcie
prowadzenia robot budowlanych oraz o potrzebie zabezpieczenia drég i urzgdzen
obcych na placu budowy i w jego otoczeniu;

7) opiniuje wnioski sktadane przez Wykonawce robét budowlanych w zakresie
roszczen i sporow z osobami prawnymi i fizycznymi;

8) opiniuje zmiane zakresu i harmonogramu robot budowlanych;

9) zajmuje stanowisko co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk
archeologicznych odkrytych przez Wykonawce na placu budowy;

10) organizuje Rady Budowy, sporzadza protokoty z narad i przekazuje je
zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich odbycia
oraz dopilnowuje realizacje ustalen, decyzji i polecen podjetych na Radach
Budowy lub innych spotkaniach z zakresu prowadzenia robo6t budowlanych;

11) inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatatwia sprawy zwigzane z przygotowaniem
inwestycji do odbioru i przekazania jej w uzytkowanie, uczestniczy w pracach
komisji odbioru czesciowego i koncowego, kontrolach przeprowadzanych przez
Nadzor Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje
realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas kontroli;

12) dokonuje i wspodtpracuje przy odbiorach technicznych robét zanikajgcych,
ulegajacych zakryciu, odbioru czesciowego, rozruchu prébnego oraz koncowego
robét oraz prac z zakresu obstugi geodezyjnej;

13) wnioskuje zakonczenia robot, sprawdzenia kompletnoéci i prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego i przedtozenia tych dokumentéw do akceptacji Zamawiajgcemu w
celu ustalenia ostatecznego terminu odbioru robét budowlanych oraz
poswiadczenia terminu zakonczenia robdt;

14) uczestniczy w przeglgdach gwarancyjnych oraz w okresie rekojmi (bez
dodatkowego wynagrodzenia);

15) wszystkie czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego muszg by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego w relacji do zakresu robot
budowlanych bedgcych przedmiotem zamowienia;

16) Przygotowania Zamawiajgcemu danych do uzyskania pozwolenia na uzytkowane
oraz przekazanie na majgtek Zamawiajgcego zrealizowanego zadania
inwestycyjnego;

17) Sprawdzenia faktur za zrealizowane roboty pod wzgledem formalnym
i merytorycznym w terminie 5 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy robot.

18) Sporzadzenie na zadanie lub wniosek Zamawiajgcego informacji, dokumentow,
raportdw, sprawozdan okresowych o stanie realizacji robdt wigcznie
z prowadzeniem dokumentaciji fotograficznej przebiegu realizacji zadania;

19) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robé6t zasad bhp, przepisow
p.poz., ochrony srodowiska;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

20) Zamawiajacy bedzie kontrolowat jako$¢ wykonania prac Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego w oparciu o: zgodno$¢ wykonywania robot budowlanych
z dokumentacja projektowg; terminowos¢, systematycznos¢ i rzeczowosc
merytoryczng prowadzonej dokumentacji budowy ( w oparciu o dostarczone
sprawozdania, raporty, wnioski itp.) rzetelne i fachowe prowadzenie Rad Budowy,
czestotliwosc i jakos¢ wpiséw w Dzienniku Budowy;

Sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie jaki wynika
z obowigzujacych przepiséw ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243, 1623
z pozn. zm.);

Wykonawca, ktory dziata we wtasnym imieniu w ramach udzielonego petnomocnictwa
na rachunek Zamawiajgcego zobowigzuje sie wykonac swoje obowigzki z najwyzszg
starannoscig w okresie realizacji robét i po ich zakohczeniu.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé za wyrzgdzenie szkody
bedacej normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych
niniejszg umowg ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego
dziatania. Naprawienie szkody obejmuje wytgcznie straty, ktére poszkodowany
poniost.

Wykonawca petnigc nadzér inwestorski wykonuje swoje obowigzki w terminach
okreslonych w niniejszej umowie, a obowigzki dla ktérych nie ustalono w tej umowie
terminu ich wykonania Wykonawca wykonuje w terminach uzgodnionych
z Wykonawcg robdt i nie powodujgcych opdznieh w realizacji robot przez ich
Wykonawce w stosunku do obowigzujgcego harmonogramu umownego.

Wskazane w dokumentacji projektowej materiaty, wyroby, urzgdzenia zamawiajgcy
traktuje, jako okreslenie parametréw przedmiotu zamdwienia za pomocg standardu.
Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert réwnowaznych w zakresie przyjetych
rozwigzan technologicznych, uzytych materiatdbw, wyrobéw i urzadzen pod
warunkiem, Zze zaproponowane w ofercie sg istotnie rownowazne z okreslonymi
w dokumentacji technicznej pod wzgledem parametréw technicznych, jakosciowych
i eksploatacyjnych. Zaoferowanie rozwigzan technicznych, urzgdzen, wyroby Ilub
materiatdbw réwnowaznych nie moze prowadzi¢ do zmiany projektu. Zamawiajgcy
wymaga  wykazania  (udokumentowania) réwnowaznosci  wprowadzonych
zamiennikow.

Roboty bedace przedmiotem nadzoru nalezy wykonywaé sitami wilasnymi lub
w systemie generalnego wykonawstwa, zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, obowigzujgcymi
normami, polskim Prawem Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi
przepisami w zakresie dotyczagcym przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie zaméwienia podwykonawcom. Zamawiajgcy
wymaga aby wykonawca przedstawit, jaki zakres zamdwienia bedzie realizowac
podwykonawcami, a jaki bedzie realizowat samodzielnie. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za dziatania
i zaniechania wiasne.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia wykonawca rob6t budowlanych dostarcza
zgodnie z opracowang dokumentacjg, specyfikacjami technicznymi i przedmiarami
oraz zestawieniem urzgdzen wymagajgcych montazu.

Zastosowane przez wykonawce robot do wbudowania materiaty, dostarczone wyroby
i urzgdzenia winny posiada¢ wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa
badan i kontroli jakosci.

Zamawiajgcy nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi oraz socjalnymi dla
pracownikéw Wykonawcy - konieczne jest zorganizowanie odpowiedniego zaplecza
w ramach oferty.
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19.

. Wykonawca zobowigzuje sie do dopilnowania przez wykonawce robot budowlanych

zabezpieczenia rejonu wykonywanych prac oraz do prowadzenia robot w sposob nie
zagrazajgcy bezpieczenstwu zatrudnionych pracownikow i uzytkownikéw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz., oraz opracowania i biezgcego
aktualizowania z inspektorami nadzoru zamawiajgcego, harmonogramu realizacji
robot.

Zakres robét objetych nadzorem znajduje sie pod linkiem:
http://www.bip.swilcza.com.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-
30-tysiecy/przetarqgi-ogloszone-w-2018-roku/rgi-271-12-2018

5. Termin wykonania zamoéwienia:

Do 31 sierpnia 2018 r.

6. Kryteria oceny ofert:

Zamawiajgcy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty wedlug nastepujgcych
kryteriow:
Cena — 100%

7. Sposob oceniania ofert:

lloé¢ punktow bedzie obliczona w nastepujgcy sposob:

llos¢ punktow = (Cena oferty najtanszej / Cena oferty badanej) x 100

Realizacja zamowienia zostanie powierzona Wykonawcy, ktérego oferta uzyska
najwiekszg liczbe punktow.

8. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena obliczona jako % wartosci netto nadzorowanych robét wedtug zatgczonej tabeli
(zatgcznik nr 1 — formularz ofertowy) zestawiajgcej wartosci zadan.

Cena podana w formularzu ofertowym stanowi catkowite wynagrodzenie pieniezne
Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy. W przypadku
oferenta nie bedgcego ptatnikiem podatku VAT i nie prowadzgcego dziatalnosci
gospodarczej tak wyliczona cena obejmuje wszystkie obcigzenia przypadajgce na
Zamawiajgcego (sktadki ZUS i podatek dochodowy).

9.Warunki udziatu:

Oferte mogg ztozy¢ podmioty dysponujgce osobg zdolng do wykonania Zlecenia.

10.0Oferta musi zawieraé nastepujace dokumenty i oswiadczenia:

11.

e formularz ofertowy

e kopie uprawnien osoby, ktéra bedzie petni¢ funkcje inspektora nadzoru

o kopie zaswiadczenia z wiasciwej Izby Samorzagdu zawodowego dla osoby ktéra
bedzie petni¢ nadzor potwierdzajgce jej przynaleznosc¢ do Izby.

Miejsce i termin skladania oraz otwarcia ofert:

1) Oferte nalezy ztozy¢é do dnia 07 maja 2018 r. do godziny 10%° w siedzibie
Zamawiajgcego pod adresem: Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168 — pok. 205
sekretariat na Il pietrze lub w formie elektronicznej: ug.swilcza@intertele.pl. Oferty,
ktore wptyng po terminie wskazanym powyzej, nie bedg brane pod uwage.

2) Otwarcie ofert nastgpi w Urzedzie Gminy w Swilczy pok. nr 7 - sala posiedzen
na parterze w dniu 07 maja 2018 r. o0 godz. 10.".
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http://www.bip.swilcza.com.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tysiecy/przetargi-ogloszone-w-2018-roku/rgi-271-12-2018
http://www.bip.swilcza.com.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tysiecy/przetargi-ogloszone-w-2018-roku/rgi-271-12-2018

3) Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy podaje
kwote, jakg przeznaczyt na sfinansowanie zamowienia. Oferenci majg mozliwos¢
zapoznania sie z trescig ztozonych ofert, z zastrzezeniem koniecznoSci
zachowania przepisow dotyczgcych ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa.

4) UWAGA - za termin ztozenia oferty przyjmuje sie date i godzine wptywu oferty do
Zamawiajgcego
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