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Spis tresci:

Specyfikacja Techniczna — wymagania ogélne

1. Cze$¢ ogodlna
1.a) nazwa zadania nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego
1.b) przedmiot i zakres robét budowlanych
1.c) wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
1.d) informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne

Z punktu widzenia:
organizacji rob6t budowlanych,
zabezpieczenia interesow osdéb trzecich
ochrony srodowiska,
warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
warunkoéw dotyczgcych organizacji ruchu,
ogrodzenia.
zabezpieczenia chodnikdw i jezdni

1.e) w zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem

zamoéwienia nazwy i kody:
grup robét,
klas robét,
kategorii robot,

1.f) okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie indziej

2)

3)

4)

6)

7)
8)
9)
10)

wczeéniej nie zdefiniowane, a wymagajace zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, fransportem, warunkami dostawy,
skltadowania i kontrolg jakosci — poszczegdélne wymagania odnosi sie do
postanowien norm;
wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakosciag;
wymagania dotyczace srodkow transportu;
wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegotow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczgce odcinkow robot
budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania specjaine;
opis dziatarh zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia;
wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot;
opis sposobu odbioru rob6t budowlanych;
opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych;
dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawg do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru
robot budowlanych

Czes¢ ogdlna

1.a) nazwa zadania nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej — Drogi, miejsca postojowe i
alejki zlokalizowane na dziatkach nr 177/9, w Rudnej Wielkiej, gm. Swilcza.

Zamawiajacy:

Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

woj. podkarpackie

tel. (017) 86 70 134; fax (017) 86 70 157

1b) przedmiot i zakres robét budowlanych
Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej — Drogi, miejsca postojowe i alejki.

1. zakres i rodzaj robét budowlanych:
1) Drogi, miejsca postojowe i alejki - wykonanie warstw konstrukcyjnych

- warstwa &cieralna — AC S11 PMB 45, gr. 4cm

- warstwa wigzaca — AC 16 W 35/50, gr. 6cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
fr. 0-31,5mm, gr. 15¢cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym Rm=2,5Mpa gr. 25cm

2) Zjazd z drogi serwisowej - wykonanie warstw konstrukcyjnych:

- warstwa $cieralna — AC S11 PMB 45, gr. 4cm

- warstwa wigzgca — AC 16 W 35/50, gr. 6cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
fr. 0-31,5mm, gr. 15cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym Rm=2,5Mpa gr. 25cm

- piasek stabilizowany cementem gr. 20 cm — doprowadzenie gruntu do grupy
no$nosci podioza G1

3) Pobocza - warstwy konstrukcyjne:

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie fr. 0-31,5mm — gr 25 cm

- piasek stabilizowany mechanicznie — gr 10 cm

1.c) wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
- wytyczenie geodezyjne
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
- wykonanie niezbednych prob i badan

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dokonywanie odpowiednich wpiséw do dziennika
robot, w przypadku wykonania robét budowlanych z odstepstwami od projektu do
obowiazkow wykonawcy nalezy uzyskanie stosownych uzgodnien.
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1.d) informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane

istotne
z punktu widzenia:

- organizacja robot budowlanych
Wykonawca ustanawia kierownika budowy. Funkcje kierownika budowy moze petni¢
osoba z odpowiednim przygotowaniem zawodowym oraz bedgca czionkiem PIIB.
Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonywania swoich obowigzkéw zwiaszcza
okreslonych w art. 22 Prawa budowlanego, zgodnie z ogdlnymi warunkami BHP
i P.Poz oraz Prawa o ruchu drogowym.

Przystepujac do realizacji inwestycji Wykonawca musi posiada¢ znajomos¢ terenu,
na ktéorym beda prowadzone prace, znajomo$¢ sgsiadujgcych obiektéw publicznych,
uwarunkowarn specyficznych dla eksploatacji budynkoéw.

Przekazanie placu budowy nastgpi w nie pozniej niz do 7 dni od dnia zawarcia
umowy. Na przekazaniu placu budowy zostang wskazane oznaczone na planie
instalacje i urzadzenia podziemne oraz miejsce na zaplecze socjalne budowy i plac
sktadowania materiatow.

- zabezpieczenie interesow oso6b trzecich

Wykonywanie robét nie moze naruszac intereséw oséb trzecich. Zajecie terenéw nie
nalezgcych do Inwestora moze odbywac sie tylko zgodnie z projektem, pozwoleniem
na budowe, zasadami BHP.
Wykonawca ma obowigzek do szczegotowego oznaczenia instalacji i urzagdzen oraz
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

- ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robo6t wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

a) stosowacé sie do przepiséw i norm ochrony $§rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy

b) unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznych
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego dziatania

c) stosowac $rodki ostroznosci przed mozliwo$cia powstania pozaru

d) nie uzywa¢ materiatéw, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia.

- warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé zasad dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy zaréwno pracownikéw wykonujgcych roboty
budowlano montazowe, jak i oséb postronnych. Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Wykonawca umiesci na budowie w widocznym miejscu ogtoszenie zawierajgce dane
o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Na koszt i staraniem wykonawcy. Punkt poboru wody i energii elektrycznej znajduje
si¢ w budynku. Rozliczenie za zuzyte media z uzytkownikiem. Pomieszczenia
magazynowe i socjalne mozliwe do ustawienia na parkingu przy budynku.

- warunki dotyczace organizacji ruchu
Roboty budowlane wykonaé zgodnie z przepisami.
Wymagane jest czytelne oznakowane placu budowy umozliwiajgce tatwe poruszanie
sie po budowie osobom zainteresowanym oraz uniemozliwiajgce wstep osobom

trzecim.

- ogrodzenia
Istniejgce ogrodzenia zagrod.
Wykonawca ma obowigzek:
- wykonania tymczasowego ogrodzenia stref bezpieczenstwa zgodnie
z 0g6lnymi warunkami BHP
- utrzymania porzadku na placu budowy
- utrzymania w czysto$ci drég publicznych i ulic przy placu budowy..

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z przepisami.

1.e) w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia nazwy i kody:

- grup robét

- klas robot

- kategorii robot
Kod: Nazwa:
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

1.f) okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
indziej wczesniej nie zdefiniowane, a wymagajace zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, oraz ogéinych warunkach umowy.

2) wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, skladowania i kontrolg jakosci — poszczegdlne wymagania
odnosi sie do postanowien norm;

Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci wyrobow
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
0 wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a takze z wymogami
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okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych i instrukcjach
producentow systemu.

Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow
dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatéw i wyrobow
Wykonawca zapewni wiasciwe skiadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu
budowy z uwzglednieniem zalecen producentow.

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadatly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z p6zn. zm.),
spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92 poz. 881 z p6zn. zm. ) oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposéb i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych
do wykonania robét, a takze aprobat technicznych, certyfikatow lub deklaracji

zgodnosci.

3) wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych Ilub
zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie
z zalozong jakoscia;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢é zgodny z wymogami okreslonymi w szczegoiowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajoéw robot.

4) wymagania dotyczace srodkow transportu;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, jakie
nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow oraz

urzgdzen.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace

przepisoéw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen

na osie i innych parametréow technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5) wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych
z podaniem sposobu wykonczenia poszczegolnych elementdw,
tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkow robot budowlanych,
przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne;

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich

zgodno$¢ z dokumentacja projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych,

sztukg budowlang.
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Dopuszczalne tolerancie wymiarowe - zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i normami. Ponadto obowigzujg tolerancje okreslone przez producentéw i dostawcow
materiatéw i elementéw budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokoét budowy. Uprzatnigeie terenu budowy stanowi wymég okreslony
przepisami administracyjnymi o porzgdku.

6) opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia;

Zasady kontroli jakosci
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot, jakosci wyrobéw
budowlanych, zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli oraz mozliwosci
pobierania prébek i badania materiatéw i roboét.

Pobieranie préobek
Probki nalezy pobieraé losowo. Zaleca sie stosownie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie miat mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami norm.

Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo
Budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organow.

7) wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét;

Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaréw

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonanych zgodnie ze
specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robét budowlanych. Obmiaru dokonuje
kierownik budowy zgodnie z zasadami obmiarowania robét.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaru.

8) opis sposobu odbioru robét budowlanych;

Podstawg odbioru robét budowlanych bedg nastepujace dokumenty:
1) umowa z zatgcznikami:
- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
- kosztorys ofertowy
2) wymagane odrgbnymi przepisami protokoty pomiaréw, préb i sprawdzen,
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3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ,
4) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy.

Rodzaje odbioréw
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow:
odbior czesciowy, odbiér etapowy, odbiér robo6t zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu, odbior-koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior ostateczny
(pogwarancyjny).

Odbiér roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do
odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

Odbioér koncowy
Zamawiajacy przystapi do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty
otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy o zakorczeniu wszystkich roboét.
W dniu sporzadzania protokotu odbioru przedmiotu zamoéwienia Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ do Zamawiajgcego komplet dokumentow.
Z czynnoéci odbioru zostanie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w jego toku.
Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia:
a) moze odmowic¢ odbioru,
b) zgda¢ bezptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia:
a) moze obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
b) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wiasciwe organy nadzoru
i inspekgciji,
c) zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody  wynikiej
z opdznienia.
Odbiér po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wta$ciciel obiektu organizuje odbiér po
okresie rekojmi.

Odbiér ostateczny.
Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz przy
odbiorze po okresie rekojmi.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Wykonawca jest obowigzany przygotowac odpowiednie dokumenty niezbgdne do
oddania obiektu do eksploatacji i uzyskania stosownej decyzji administracyjnej
zezwalajgcej na uzytkowanie, a w szczegolnosci: dziennik rob6t, protokoty badan
i sprawdzen, atesty wbudowanych materiatéw, o$wiadczenia kierownika budowy i
inne wymagane przepisami. Dokumenty powinny byC kolejno ponumerowane,
spisane wedtug kolejnosci i branz /spis dokumentéw/. Dokumenty do odbioru nalezy
dostarczy¢ w oryginale.
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9) opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac
towarzyszacych;

Rozliczenia obejma nastepujace roboty:

- roboty budowlane i instalacyjne,

- roboty tymczasowe i towarzyszace
objete zawartg umowg o wykonanie danego obiektu lub robot.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace sa jednym z elementéw przedmiotu
zamoéwienia i wszelkie koszty ich wykonania maja by¢ wliczone w cene
przedmiotu zamowienia.
Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych
niezaliczane do robét tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza.

10) dokumenty odniesienia -~ dokumenty bedace podstawa do
wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane
zarbwno przez wiadze parnstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne
i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2010 r, Nr 243
poz. 1623 z p6zn. zm.)

2. Ustawa z 27 marca 2003 r -o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.)

3. Ustawa z 21.marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19
poz. 115 z pdzn. zm.)

4. Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z
2005 r. Nr 240, poz. 2027 z p6zn. zm.)

5. Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881 z pézn. zm. ).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
Nr 118, poz. 1263 z pdzn. zm.).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.)

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)
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10. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ obiekty uzytecznosci
publicznej

11. Przepisy i normy dotyczace ogélnych wymagan odnosnie wykonywania robot

12. Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajéw robét.
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